Marché de voirie — Chemin piéton entre la placen]J#AURES et la route d’'HARCOURT

MAIRIE DE FLEURY SUR ORNE
lrue Serge Rouziére
14123 FLEURY SUR ORNE
Tél: 02 31 35 73 00
Fax : 02 31 35 73 17
mairie@fleurysurorne.fr

CCAP

PROCEDURE ADAPTEE n°2012 — 08

Marché public passé selon procédure adaptée

en application de I'article 28 du Code des marchés publics

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :

Monsieur Marc LECERF
Maire de FLEURY SUR ORNE

Objet : Marché de voirie — Chemin piéton entre la place Jean
JAURES et la route d’ HARCOURT

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :

MERCREDI 10 OCTOBRE a 12HO00

Le fait de répondre a cette consultation implique I’acceptation des clauses de ce document de la part
du candidat
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent :
I'aménagement du Chemin Piéton JEAN JAURES 14123 FLEURY SUR ORNE

Lieu(x) d’exécution : Entre la place JEAN JAURES et la Route d’"HARCOURT

Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Charges.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’oeuvre est assurée par :

SERVICES TECHNIQUES

MAIRIE DE FLEURY SUR ORNE

10 Rue Serge Rouziere

14123 FLEURY SUR ORNE

Le maitre d’ceuvre est représenté par Monsieur Marc LECERF.
1.4 - Contréle technique

Sans objet.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir
pour cette opération.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié€ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
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application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé I'administrateur ou au

liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus.

Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.
1.7 - Confidentialité et mesures de sécurité

Sans objet.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 'ordre de priorité ci-apreés :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes dliment signés.

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de

travaux, approuvé par l'arrété du 08 septembre 2009

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux
Le bordereau de prix unitaires signé du titulaire du marché

Le mémoire technique signé du titulaire du marché

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires
selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.
3.2 - Modalités de variation des prix

Sans objet pour ce marché d’une durée inférieure a 3 mois.
3.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.
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Article 4 : Clauses de financement et de siireté
4.1- Garantie financiére

Sans objet

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,00 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de |'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I'article 115 du Code des
marchés publics.

Article 5 : Modalités de réglement des comptes
5.1 - Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du C.C.A.G.- Travaux .
Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions
Iégales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- la désignation de I'organisme débiteur
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- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul
des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

- le détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des
travaux en cours de d’exécution) ;

- le montant hors taxe des travaux exécutés ;

- le calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

- le montant, éventuel des primes ;

- le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait
I'avance, le cas échéant ;

- les montants et taux de TVA Iégalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

- le montant total TTC des travaux exécutés ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

5.2 — Approvisionnements

Sans objet.

5.3 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article 114(DC4)
du Code des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

- Le comptable assignataire des paiements ;

- Le compte a créditer.

- Modalités de paiement des sous-traitants directs :

" Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire
contre récépissé.

" Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
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Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

" Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

" Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

" Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

" Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

" En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

- Modalités de paiement direct des cotraitants :

" En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;

" En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes
6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement et au planning du
titulaire.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

Conformément a I'article 19.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux et a I'article L5424-9 du code du travail,
les intempéries, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, donnent lieu a une prolongation du
délai d’exécution du nombre de jours correspondant a cet arrét, diminué du nombre de jours
d’intempéries prévisibles fixés éventuellement par le présent marché.

Conformément a l'article L5424-8 du code du travail sont considérées comme intempéries les
conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent effectivement I'accomplissement
du travail dangereux ou impossible a I'égard, soit de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou de
la technique du travail a accomplir.

C'est ainsi que le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont des
intempéries au sens de la loi que dans le cas ou elles rendent réellement tout travail impossible ou
dangereux et ou elles provoquent sur le chantier méme, un arrét de travail imprévisible et inévitable.
Pour décider d’un arrét de travail du chantier, I’entrepreneur doit préalablement informer de son
intention d’arrét le représentant du maitre d’ouvrage. Celui-ci en vertu de I'article L5424-9 du Code
du travail peut s’opposer a I'arrét du travail.

En tout état de cause et en vue de I'application éventuelle du 3°™ alinéa de Iarticle 19.2.3 du CCAG
TRAVAUX, les délais d’exécution des travaux sont prolongés d’'un nombre de jours égal a celui
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pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépasse son intensité limité plus
longtemps que la durée indiquée :

Nature du phénomene naturel Intensité limite Durée

Pluie 26 mm 24 heures
Vent 70 km/h 24 heures
Température 5°C 24 heures
Neige 24 heures

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de
CARPIQUET.

Un procés-verbal de constatation d’arrét du travail pour intempéries est établi par le titulaire.

Si la régle ci-dessus n'est pas observée, les journées d'intempéries ne seront pas comptabilisées dans
le décompte général du délai d'exécution.

6.3 - Pénalités pour retard

Montant des indemnités conforme au CCAG (1/3000&éme)

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une

pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Tous les produits et matériaux doivent étre conformes aux normes et aux marques de qualités
francaises et européennes. Dans ce cas, les matériaux doivent faire I'objet d’un process de contréle
« qualité » régulier en phase de production.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché.

L'implantation sera réalisée par le titulaire du marché et validé par le maitre d’ceuvre avant tout
commencement d’exécution par le titulaire.
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8-1 - Piquetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre avant tout commencement d’exécution des travaux par le titulaire.

Le co(t du piquetage est compris dans le prix du marché.

8-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire, a ses frais,
contradictoirement avec le Maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages. Lorsque le
piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques, le titulaire doit,
10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou cables par
une déclaration officielle (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux, par exemple).

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret n° 91-
1147 du 14 octobre 1991 (et ses annexes) et |'arrété du 16 novembre 1994 relatifs a I'exécution des
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

L'article 28-1 du CCAG est ainsi complété : |l est fixé une période de préparation. Cette période de
préparation est comprise dans le délai d'exécution.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir
pour cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.
9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I’ensemble
des documents émis ou recgus par le maitre d’ceuvre.
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Article 10 : Etudes d’exécution
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de

détail, au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres
leur réception.

Article 11 : Installation et organisation du chantier
Aucune stipulation particuliere. Conforme a la législation en vigueur.
11.1 - Installations de chantier

Conformément I'article 31.1 du CCAG TRAVAUX, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I’entretien de ses installations de chantier.

11.2 — Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet

11.3 - Signalisation des chantiers

Conforme a la législation en vigueur

Elle doit notamment étre conforme a l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére,
définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifiée.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine.

11.4 — Applications de reglements spécifiques

Sans objet

Article 12 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travauy, la valorisation ou I’élimination des déchets créés
par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de l'ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions. Le titulaire doit se

conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
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I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tragabilité.

12.2 - . Lieux de dépét des déblais en excédent

Le dépot pourra se faire sur le territoire de la Commune aprés accord du maitre d’ouvrage et
définition précise du lieu de mise en place ; A défaut d’accord avec le Maitre d’ouvrage I’évacuation
devra se faire en décharge aux conditions tarifaires indiquées au BPU.

12.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.4 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particuliére.

12.5 - Documents a fournir aprés exécution

Sans objet.

12.6 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particuliéres
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Sans objet.
14.3 — Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté
: - une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

Article 15 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables. En
cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et
46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 46-1.12 du Code des marchés publics, il sera
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

DEROGATION(S) AU CCAG TRAVAUX :
L'article 9.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux
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